

PROVVEDIMENTO N. 38 DEL 05/05/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD: AFFIDAMENTO ALL'A.T.I. NET ENGINEERING SPA E U.TE.CO SOC. COOP. A R. L. - CUP E11B16000060004 - CIG 7040894987

IL DIRETTORE TECNICO

Premesso che:

1. il Comune di Formigine con determinazione dirigenziale n. 915 del 16.11.2005 ha indetto gara di appalto per l'affidamento del servizio di rilievo, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, oltre a prestazioni speciali ed accessorie, relativo ai lavori di realizzazione della Tangenziale Sud di Formigine per un importo a base d'asta di € 285,947,71, IVA e Cassa esclusi, (di cui € 260.186,72 per prestazioni normali e speciali ed € 25.760,99 per prestazioni accessorie) mediante licitazione privata, ai sensi degli articoli 65 e seguenti del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e del D.Lgs. 17.03.1995, n. 157 ed approvato il relativo bando di gara;
2. con il bando di gara si chiedeva l'indicazione di un unico ribasso da applicare indistintamente sia alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici (20 per cento dei minimi di tariffa) che alle prestazioni accessorie, come da normativa allora vigente (art. 64 D.P.R. 21-12-1999 n. 554 e art. 4, comma 12 bis D.L. 2-3-1989 n. 65, convertito dalla legge 26 aprile 1989, n. 155);
3. il Comune di Formigine con determinazione dirigenziale n. 31 del 25.01.2006 ha approvato i verbali di gara n. 1 del 05.01.2006, n. 2 del 09.01.2006, n. 3 del 12.01.2006, relativi alla prima fase della licitazione privata ed approvata la graduatoria con i cinque concorrenti da invitare alla successiva fase della licitazione privata;
4. il Comune di Formigine con determinazione dirigenziale n. 263 del 07.04.2006 ha aggiudicato la gara alla costituenda A.T.I. NET ENGINEERING S.p.A., Via Squero 12 – Centro direzionale “Le Torri”, Monselice (PD) e U.TE.CO. Soc. Coop., Via Gulinelli 11, Ferrara, con un ribasso del 98,00%, per quanto riguarda la parte economica (pari quindi al 19,6% per le prestazioni normali e speciali, soggetti a minimi tariffati ed al 98% sulle prestazioni accessorie), per un importo di aggiudicazione pari ad € 209.705,34, oltre Cassa Previdenza 2% (€ 4.194,11) ed IVA 20 % (42.779,89), e con un ribasso del 50,00% per quanto riguarda il tempo per la redazione del progetto;
5. il relativo contratto è stato stipulato in data 21.09.2006, rep. 11305, registrato a Modena il 03.10.2006 al n. 4976, serie 1;
6. il Comune di Formigine con deliberazione C.C. n. 40 del 29.03.2007 ha approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione della tangenziale sud di Formigine, in variante al P.R.G., predisposto dall'A.T.I. NET ENGINEERING S.p.A. di Monselice (PD) e U.TE.CO. Soc. Coop. di Ferrara, nel complessivo importo di € 6.650.000,00 (€ 3.256.000,00 per il primo stralcio più € 3.394.000,00 per il secondo stralcio), costituente variante speciale al P.R.G. ai sensi dell'art. 39, comma 3, della L.R. 24.03.2000 n. 20, e dell'art. 15, comma 4, lett. a) della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
7. il Comune di Formigine con deliberazione C.C. n. 110 del 25.10.2007 ha approvato la suddetta variante;
8. il contratto rep. 11305/2006 prevede:
 - a) all'art. 5 - "Corrispettivi": I corrispettivi relativi alle prestazioni saranno determinati ai sensi del D.M. 04/02/2001 (G.U. 26/04/2001 n. 96) “Corrispettivi per le attività di progettazione e delle altre attività ai sensi dell'art. 17 comma 14 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. L'ammontare delle prestazioni progettuali

viene fissata in via preventiva, in Euro 209.190,12 (euro duecento novemila centonovanta e centesimi dodici) oltre Cassa previdenza ed IVA come per legge. Dal predetto ammontare è già stato detratto lo sconto del 19,60% offerto in sede di gara, di cui all'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26.04.1989, n. 155, sconto che sarà applicato sui corrispettivi anche in sede di saldo, come da offerta di gara...."

b) all'art 9 - "Modifiche al progetto": "Il professionista, in fase di esecuzione delle prestazioni progettuali, è tenuto ad introdurre negli elaborati tutte le modifiche o varianti richieste dall'Amministrazione, o da Enti terzi con competenza sulle opere in progetto, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi, salvo il caso di modifiche sostanziali all'impostazione progettuale già concordata....."

c) all'art. 13 - "Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa": "L'Amministrazione Comunale può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere se non il pagamento di quanto eseguito fino al momento del recesso ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso...."

9. essendo nelle intenzioni del Comune di Formigine procedere alla realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163, richiedendo agli offerenti la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo è stato richiesto all'Appaltatore la disponibilità a concludere il contratto con l'esecuzione del solo progetto definitivo;

10. l'A.T.I. NET ENGINEERING S.p.A. e U.TE.CO. Soc. Coop., con nota del 12.09.2008, protocollata in data 17.09.2008 al n. 23319, si è dichiarata disponibile alla redazione del progetto definitivo, concludendo con esso il rapporto contrattuale in essere, senza procedere alla redazione del progetto esecutivo, fatto salvo che "qualora in futuro l'Amministrazione Comunale, mutando il proprio orientamento, intendesse affidare la progettazione esecutiva di uno od entrambi i lotti a soggetti terzi disgiuntamente dall'esecuzione dei lavori, il relativo incarico dovrà essere necessariamente conferito alla nostra A.T.I., la quale è risultata affidataria del servizio ad esito di una procedura di gara ad evidenza pubblica";

11. il Comune di Formigine con determinazione dirigenziale n. 908 del 30/09/2008 stabiliva pertanto che l'A.T.I. NET ENGINEERING S.p.A. e U.TE.CO. Soc. Coop., avrebbe proceduto alla redazione del progetto definitivo primo e secondo stralcio della Tangenziale sud, e che con la redazione del progetto definitivo si sarebbe concluso il rapporto derivante dal contratto del 21.09.2006, rep. 11305, registrato a Modena il 03.10.2006 al n. 4976, serie 1;

12. a seguito della costituzione della società a responsabilità limitata unipersonale, ad integrale partecipazione pubblica, denominata "Formigine Patrimonio S.r.l.", come previsto dall'art. 21 del contratto d'appalto del 14.12.2005, rep. n. 11221, citato, il contratto stesso è stato ceduto alla Formigine Patrimonio S.r.l. in capo alla quale ricade l'onere della realizzazione di detta opera pubblica;

13. il progetto definitivo è stato sottoposto alla conferenza dei servizi in data 07/11/2011 ed in data 07/11/2011 ed è stato depositato ai sensi di legge al fine della procedura espropriativa;

14. nel piano triennale e nell'elenco annuale delle opere pubbliche della Formigine Patrimonio S.r.l., approvato dal Comune di Formigine con deliberazione C.C. n. 129 del 22/12/2016, sono previsti i lavori di realizzazione della Tangenziale sud: Ponte Fossa - Via Prampolini, per un importo complessivo di € 5.400.000,00;

15. l'art. 59 comma 1 del nuovo codice dei contratti di cui al D.lgs. 18/04/2016, n. 50, dispone espressamente il divieto di ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità;

16. pertanto non essendo più possibile procedere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori occorre procedere con due distinti affidamenti e quindi si ha reviviscenza del contratto d'appalto del 14.12.2005, rep. n. 11221;

Considerato che le tariffe professionali sono ora stabilite dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.", pubblicato sulla GU n.174 del 27-7-2016;

Che con lettera del 07/02/2017, prot. 269, è stato richiesto all'A.T.I. NET ENGINEERING S.p.A. e U.TE.CO. Soc. Coop. la disponibilità all'aggiornamento del progetto definitivo, ai sensi delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e la redazione del progetto esecutivo. La suddetta A.T.I. ha fatto pervenire una proposta sviluppata su tre diversi scenari;

Valutate le proposte dell'A.T.I. è stato comunicata alla stessa la proposta ritenuta più confacente alle esigenze dell'ente;

Atteso che con atto pervenuto in data 23/02/2017, protocollato al n. 401, l'A.T.I. NET ENGINEERING S.p.A. e U.TE.CO. Soc. Coop. ha formulato la propria offerta tecnica ed economica consistente nell'adeguamento del progetto definitivo depositato al nuovo Codice degli appalti D.Lgs 50/2016 e la progettazione esecutiva della Tangenziale sud: Ponte Fossa - Via Prampolini per un corrispettivo di € 93.000,00, cassa previdenza 4% ed IVA 22% esclusi;

Acquisiti i seguenti DURC regolari:

- NET ENGINEERING SPA: INAIL_6541696 valido fino a tutto il 27/06/2017;
- UTECO SOC. COOP.: INAIL_7137623 valido a tutto il 10/08/2017;

Dato atto che l'incarico prevede le seguenti prestazioni di dettaglio:

- a) adeguamento della progettazione definitiva, ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 7, del D.Lgs. 50/2016 comprendente, tra l'altro l'aggiornamento del progetto all'attuale quadro normativo di riferimento ed agli strumenti urbanistici comunali e sovra comunali e verifica e aggiornamento del computo metrico estimativo, del quadro economico e degli eventuali elaborati grafici e tecnico-amministrativi;
- b) progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 8, del D.Lgs. 50/2016 con eventuali modifiche derivanti dai pareri espressi dagli enti preposti alla vigilanza e controllo su tutti i gradi progettazione;

Visto il disciplinare di incarico allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65 e 67, che detta norme sulle contribuzioni dovute all'AVCP dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche;

Vista la deliberazione dell'ANAC N. 1377/2016 con la quale l'Autorità ha determinato, l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento;

Dato atto che come previsto nella suddetta deliberazione, per lavori, servizi e forniture di importo uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 le stazioni appaltanti devono versare un contributo di € 30,00;

Visti:

- a) il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- b) il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, per le parti applicabili;
- c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- d) i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione di cui al D.M. 11 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017);
- e) la Legge 13 Agosto 2010, n. 136;

DISPONE

- 1) di approvare il disciplinare di incarico allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di affidare all'A.T.I. NET ENGINEERING S.p.A., mandataria, con sede in Monselice (PD) - Via Squero, 12 – Codice Fiscale 80018830382, Partita IVA 00090530288 e U.TE.CO., UFFICIO TECNICO COOPERATIVO, Soc. Coop. a r.l. con sede in Ferrara - Via Gulinelli, 11 – Codice Fiscale e Partita IVA 00368340386:
 - a) l'adeguamento della progettazione definitiva, della Tangenziale sud Ponte Fossa - Via Prampolini, ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 7, del D.Lgs. 50/2016 comprendente, tra l'altro l'aggiornamento del progetto all'attuale quadro normativo di riferimento ed agli strumenti urbanistici comunali e sovra comunali e verifica e aggiornamento del computo metrico estimativo, del quadro economico e degli eventuali elaborati grafici e tecnico-amministrativi;
 - b) la progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 8, del D.Lgs. 50/2016 con eventuali modifiche derivanti dai pareri espressi dagli enti preposti alla vigilanza e controllo su tutti i gradi progettazione;per un corrispettivo di € 93.000,00, cassa previdenziale 4% ed IVA 22% esclusi – **CUP E11B16000060004**;

DA' ATTO

- 1) che la spesa pari ad € 93.000,00 oltre cassa previdenziale 4% (€ 3.720,00) e IVA trova copertura sul Business Plan della Società al Cap. 6.06 del piano degli investimenti;
- 2) che la somma di € 30,00, quale contributo in favore dell'ANAC per la gara in oggetto (**n. gara 6715495, CIG 7040894987**), trova copertura sul Business Plan della Società al Cap. 6.06 del piano degli investimenti;
- 3) che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Martinelli, dipendente comunale, che assume anche il ruolo di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016.

Formigine, 04/05/2017

IL DIRETTORE TECNICO

(Arch. Alessandro Malavolti)

Responsabile del procedimento: Ing. Andrea Martinelli

PROVVEDIMENTO N. 38 DEL 05/05/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD: AFFIDAMENTO ALL'A.T.I. NET ENGINEERING SPA E U.TE.CO SOC. COOP. A R. L. - CUP E11B16000060004 - CIG 7040894987

VISTO CONTABILE

Si esprime visto favorevole riguardo la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria in relazione al provvedimento in oggetto

Formigine, 05/05/2017

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Dott. Rodolfo Biolchini)