

**PROVVEDIMENTO N. 17 DEL 13/03/2014**

**OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL NIDO/MATERNA BARBOLINI/GINZBURG - SPOSTAMENTO CONTATORI RETE ANTINCENDIO, IDRICO-SANITARIO E DISTRIBUZIONE GAS. AFFIDAMENTO A HERA SPA.**

**IL DIRETTORE TECNICO**

**Premesso che:**

- a) con deliberazione G.C. n. 179 del 27.12.2010 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare dei lavori di consolidamento ed adeguamento sismico del Nido/Materna Barbolini - Ginzburg per un importo complessivo di € 1.651.931,16 (Iva inclusa) ;
- b) con deliberazione G.C. n. 39 del 31.03.2011 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo per un importo complessivo di € 1.653.912,54 (Iva inclusa);
- c) con deliberazione G.C. n. 20 del 09.02.2012, in seguito alla concessione di ulteriori contributo è stato riapprovato, in linea tecnica, il progetto definitivo per un importo complessivo (Iva inclusa) di € 1.870.790,50;
- d) con deliberazione G.C. n. 48 del 05.04.2012 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo per un importo complessivo (Iva inclusa) di € 1.870.790,50;

**Che:**

- a) con determinazione dell'Amministratore Unico della Formigine Patrimonio S.r.l. n. 2 del 01.03.2011 è stato approvato il progetto preliminare;
- b) con determinazione dell'Amministratore Unico della Formigine Patrimonio S.r.l. n. 6 del 05.04.2011 è stato approvato il progetto definitivo;
- c) con determinazione dell'Amministratore Unico della Formigine Patrimonio S.r.l. n. 7 del 13.04.2012 è stato approvato il progetto esecutivo e indetto la relativa gara di appalto mediante procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- d) con determinazione dell'Amministratore Unico della Formigine Patrimonio S.r.l. n. 19 del 28.06.2012 i lavori sono stati aggiudicati al CSM Consorzio Stabile Modenese, via Scaglia Est 15, Modena, che ha indicato in sede di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, le seguenti consorziate per le quali il consorzio ha concorso:
  - LAMI COSTRUZIONI S.r.l. - via Panoramica n. 11, Palagano -C.F. 02155490366;
  - COSTRUZIONI GENERALI DUE S.p.A. - via Giardini n° 1305/c, Modena - C.F. 01267730362;
  - IMPRESA COSTRUZIONI SCIANTI S.p.A. - via Don Lorenzo Milani, Modena - C.F. 00179020367;

**Considerato che** nell'ambito dei predetti lavori occorre provvedere allo spostamento dei contatori della rete antincendio, idrico-sanitario e distribuzione gas, che insistono sull'area interessata dagli stessi;

**Visti** i preventivi pervenuti da HERA SPA, con sede in Viale Berti Pichat 2/4, 40100 Bologna – P.IVA 04245520376, che quantifica la spesa totale in € 3.968,85 oltre IVA, e nello specifico:

- rete antincendio per € 1.400,12 oltre IVA 10% e così per complessivi € 1.540,13 (prot. n. 480 del 05/03/2014);
- rete idrico-sanitario per € 832,50 oltre IVA 10% e così per complessivi € 915,75 (prot. n. 481 del 05/03/2014);

– distribuzione gas per € 1.736,23 oltre IVA 22% e così per complessivi € 2.118,20 (prot. n. 479 del 05/03/2014);

**Dato atto che** la società HERA SPA è titolare del servizio idrico integrato e distribuzione gas per il Comune di Formigine;

**Richiamati:**

- il D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." con particolare riferimento all'art. 125, comma 11;
- il D.P.R. 5-10-2010, n. 207;
- la L. 13 Agosto 2010, n. 136;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale di Formigine n. 75 del 19.12.2013 di approvazione del budget previsionale 2014/2016 della società;

**DISPONE**

1) di affidare i lavori di spostamento dei contatori della rete antincendio, idrico-sanitario e distribuzione gas, che insistono sull'area delle operazioni di consolidamento ed adeguamento sismico del Nido/Materna Barbolini – Ginzburg, ad HERA SPA, con sede in Viale Berti Pichat 2/4, 40100 Bologna – P.IVA 04245520376, per l'importo complessivo di € 3.968,85 oltre IVA, così come specificato in premessa;

**DA' ATTO**

1) Che la relativa spesa di € 3.968,85 oltre IVA, trova copertura sul Business Plan della Società, al capitolo 2.04.00, come segue:

- rete antincendio per € 1.400,12 oltre IVA 10% e così per complessivi € 1.540,13 (**CIG ZF40E2AD1E**);
- rete idrico-sanitario per € 832,50 oltre IVA 10% e così per complessivi € 915,75 (**CIG ZEB0E2ADA2**);
- distribuzione gas per € 1.736,23 oltre IVA 22% e così per complessivi € 2.118,20 (**CIG ZE40E2AEB0**).

Formigine, 06/03/2014

IL DIRETTORE TECNICO

(Arch. Alessandro Malavolti)

*Responsabile del procedimento: Ing. Laura Reggiani*

**PROVVEDIMENTO N. 17 DEL 13/03/2014**

**OGGETTO:** LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL NIDO/MATERNA BARBOLINI/GINZBURG - SPOSTAMENTO CONTATORI RETE ANTINCENDIO, IDRICO-SANITARIO E DISTRIBUZIONE GAS. AFFIDAMENTO A HERA SPA.

**VISTO CONTABILE**

Si esprime visto favorevole riguardo la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria in relazione al provvedimento in oggetto

Formigine, 13/03/2014

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO**  
(Dott.ssa Monica Venturelli)