



FORMIGINE  
PATRIMONIO SRL

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE  
ELEMENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI 2017**

**CONTRATTO DISCENDENTE N. 1**

Prot. n. 1960 del 02/08/2017

**RELAZIONE TECNICA e QUADRO ECONOMICO**


Con Provvedimento del Direttore Tecnico n. 42 del 12.05.2017 è stata formalizzata l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro per lavori di Manutenzione elementi di pubblica illuminazione e semaforici alla ditta I.P.S. Srl di Mantova, con la quale è stato stipulato l'Accordo Quadro con contratto registrato come scrittura privata in data 25.07.2017 al numero 3359 di repertorio.

La ditta I.P.S. Srl di Mantova ha formulato il ribasso del **16,94%** (sedicivirgolanovantaquattroper cento) unitariamente sull'elenco prezzi.

Considerando quanto riportato agli articoli 2 e 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, per dare inizio alle lavorazioni viene formulato il **primo e ultimo** contratto discendente che produce il seguente quadro economico .

**QUADRO ECONOMICO**

<b>LAVORI</b>		
A1. Importo dei lavori	Euro	37.500,00
A2. Oneri per la sicurezza	Euro	1.500,00
<b>Totale lavori</b>	<b>Euro</b>	<b>39.000,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b1. IVA sull'importo dei lavori (22% su a1+a2)	Euro	8.580,00
b2. Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	Euro	780,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>Euro</b>	<b>9.360,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>48.360,00</b>



**FORMIGINE  
PATRIMONIO SRL**

L'importo dei lavori e delle somme a disposizione ad eccezione dell'IVA relativo al contratto discendente n. 1 risulta pertanto essere di euro **39.780,00** e trova imputazione alla voce "Illuminazione pubblica" e della spesa corrente del Business Plan aziendale.

Formigine, 2 agosto 2017.

Il progettista  
Ing. Stefano Roncaglia